

ДОГОВОР С РЕГ. № 13-13-183 ОТ 25.11.2013 Г.

Приоритетна ос: I „Добро управление”

Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07

Наименование и седалище на бенефициента: Община Рила, обл. Кюстендил, гр. Рила, пл. „Възраждане” № 1

Място на изпълнение на проекта: Република България

Наименование на проектното предложение: „Разработване и въвеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документи в община Рила”

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта): 78 125.28 лева

Период за изпълнение: 9 месеца

Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:

Период за изпълнение	9 месеца
Партньор(и)	Не е приложимо
Цели на проекта	Обща цел Общата цел на проектното предложение е разработване и въвеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на политики, стратегически и програмни документи в община Рила.
	Специфични цели <ul style="list-style-type: none">▪ Въвеждане на ефективни механизми за консултиране с всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на политики и изработване на стратегически и програмни документи на община Рила;▪ Подобряване на контрола при формулирането и прилагането на политики на община Рила, чрез въвеждане на единен механизъм за разработване, мониторинг и оценка на стратегически и програмни документи;▪ Оценка на изпълнението, актуализация и разработване на основните стратегически и програмни документи на община Рила;▪ Повишаване административния капацитет на общинска администрация Рила за изработване на стратегически документи.
Целева(и) група(и)	<ul style="list-style-type: none">▪ Общинска администрация Рила;▪ Структури на гражданското общество.
Очаквани резултати	<ul style="list-style-type: none">▪ Създаден и ефикасно функциониращ проектен екип;▪ Сключени 2 договора с членовете на екипа по управление;▪ Изготвен план-график за изпълнение на дейностите по проекта;▪ Изготвен график за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейности;▪ Сключени договори с изпълнители;▪ Разработена методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на

	<p>стратегически и програмни документи;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Проведено обучение с продължителност ден и половина (12 уч. часа); ▪ Обучени 10 представители на община Рила; ▪ Изготвен доклад от извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи; ▪ Изготвен Общински план за развитие на община Рила за периода 2014-2020 г.; ▪ Направена предварителна оценка на ОПР; ▪ Направена екологична оценка на ОПР; ▪ Проведено 1 бр. обществено обсъждане; ▪ Публикувани документи на сайта на общината и Портала за обществени консултации; ▪ Разработени/актуализирани 4 бр. стратегически и програмни документи; ▪ Проведено 1 бр. обществено обсъждане на новоизготвените стратегически и програмни документи; ▪ Проведена стартираща пресконференция; ▪ Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него; ▪ Изработена диплояна – тираж 300 бр.; ▪ Изработена разяснителна табела – 1 бр.; ▪ Изработен банер със съгваема поставка; ▪ 4 бр. публикации в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие. ▪ Падове (тетрадки) – 60 бр. ▪ Папки – 60 бр. ▪ Химикалки – 60 бр.
<p>Основни дейности</p>	<p>Дейност 1. Организация и управление на проекта. Дейност 2. Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи. Дейност 3. Оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи на община Рила Дейност 4. Разработване на Общински план за развитие на община Рила за периода 2014-2020 г. Дейност 5. Разработване и актуализация на други стратегически и програмни документи на община Рила Дейност 6. Дейности за информация и публичност.</p>

Вид	Индикатор	Мерна единица	База (начална стойност към ¹	Стойност, получена само като резултат от изпълнението на проектното предложение	Обща стойност на индикатора ²
За резултат	Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики	брой	0	1	1
За резултат	Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието	брой	0	1	1
За резултат	Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни	брой	0	4	4
За изпълнение	Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни	%	0	100 %	100 %

Дейност	Специфични цели	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение/резултат	Мерна единица на индикатора	Целева стойност на индикатора	Източници на информация за индикаторите
Дейност 1. Организация и управление на проекта	Осигуряване на условия за изпълнение на същинските дейности по проекта и постигане на специфичните цели, заложи в него	Създаден и ефикасно функциониращ проектен екип; Сключени 2 договора с членовете на екипа по управление; Изготвен план-график за изпълнение на дейностите по проекта; Изготвен график за провеждане на процедури за избор на изпълнители по	Сключени договори с членовете на екипа по управление	Брой	2	Копия от договори с външни изпълнители Копия от договори с членовете на екипа по управление Протоколи от проведени организационни срещи
			Изготвен план-график за изпълнение на дейностите по проекта;	Брой	1	
			Изготвен график за провеждане на процедури за избор на изпълнители;	Брой	1	
			Сключени договори	Брой	2	

¹ Попълва се от кандидата, в случай, че е налице базова стойност по конкретния индикатор. Пример:

² Тук се посочва общата стойност от колони 4 и 5

		дейности; Сключени договори с изпълнители.	с изпълнители			План-график за изпълнение на дейностите по проекта; График за провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 2. Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи	Подобряване на контрола при формулирането и прилагането на политики на община Рила, чрез въвеждане на единен механизъм за разработване, мониторинг и оценка; Включване на всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на политики и изработване на стратегически и програмни документи на община Рила, чрез въвеждане на ефективни механизми за консултиране.	Разработена методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи; Проведено обучение с продължителност ден и половина (12 уч. часа); Обучени 10 представители на община Рила.	Разработена методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи; Проведено обучение с продължителност ден и половина (12 уч. часа); Обучени представители на община Рила.	Брой Брой Брой	1 1 10	Методология Присъствени списъци Снимков материал от проведеното обучение
Дейност 3. Оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи на община Рила	Оценка на изпълнението, актуализация и разработване на основните стратегически и програмни документи на община Рила	Изготвен доклад от извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи	Изготвен доклад от извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи	Брой	1	Доклад от извършена оценка
Дейност 4. Разработване на Общински план за развитие на община Рила за периода 2014-2020 г.	Оценка на изпълнението, актуализация и разработване на основните стратегически и програмни документи на община Рила	Изготвен Общински план за развитие на община Рила за периода 2014-2020 г.; Направена предварителна оценка на ОПР; Направена екологична оценка на ОПР; Проведено 1 бр. обществено обсъждане;	Изготвен Общински план за развитие на община Рила за периода 2014-2020 г.; Направена предварителна оценка на ОПР; Направена екологична оценка на ОПР; Проведено 1 бр.	Брой Брой Брой	1 1 1	Общински план за развитие 2014-2020 г. Доклад от предварителна оценка на ОПР Документ от проведена екологична оценка на ОПР Снимков

		Публикувани документи на сайта на общината и Портала за обществени консултации.	обществено обсъждане; Публикувани документи на сайта на общината и Портала за обществени консултации.	Брой	1	материал Копие от страницата на публикациите
Дейност 5. Разработване и актуализация на други стратегически и програмни документи на община Рила	Оценка на изпълнението, актуализация и разработване на основните стратегически и програмни документи на община Рила	Разработени/актуализирани 4 бр. стратегически и програмни документи; Проведено 1 бр. обществено обсъждане на новоизготвените стратегически и програмни документи	Разработени/актуализирани стратегически и програмни документи; Проведено обществено обсъждане на новоизготвените стратегически и програмни документи Публикувани документи на сайта на общината и Портала за обществени консултации.	Брой Брой Брой	4 1 3	Текстове на стратегическите документи Снимков материал Копие от страницата на публикациите
Дейност 6 Дейности за информация и публичност	Информирание на широката общественост за изпълнението на проекта и постигнатите резултати	Проведена стартираща пресконференция; Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него; Изработена дипляна – тираж 300 бр.; Изработена разяснителна табела – 1 бр.; Изработен банер със съгваема поставка; 4 бр. публикации в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие. Падове (тетрадки) – 60 бр. Папки – 60 бр. Химикалки – 60 бр.	Проведени пресконференции Дипляна Разяснителна табела Банер Публикации в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие Падове (тетрадки) Папки Химикалки	Брой Тираж Брой Брой Брой Брой Брой Брой	2 300 1 1 4 60 60 60	Списъци на участниците в пресконференциите Снимков материал Екземпляр на дипляна Копие на публикациите в медиите Екземпляр от помощни материали – пад, папка, химикалка