

ДОГОВОР
ЗА УСЛУГА

№ BG161PO001/4.1-04/2010/061 – U – 05

№ 84 / 12.07. 2013г.Днес, 12.07. 2013 година, в гр. Рила, между:

1. **ОБЩИНА РИЛА**, ЕИК 000261598, адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1, представлявана от Кмета на Община Рила - Георги Давидков Кабзималски и Райка Борисова Станкова – Директор Дирекция „ФСДиАО“ с функции на Главен счетоводител, наричана за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и
2. **„ТУСКО“ ЕООД**, с ЕИК 109608346, със седалище и адрес на управление: гр. Дунница, ул. „Пирин“ № 5, представлявано от Веселин Димитров Галъов. – Управител, наричано по-нататък в Договора и за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

и в изпълнение на утвърден от Кмета на община Рила протокол за избор на изпълнител от 02.07. 2013 година след проведена процедура по реда на глава 8 «а» от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект: "Извършване на строително - монтажни работи /СМР/ за изпълнение на обект: "Укрепване на бреговете на река Рилска в кв. 27 и кв. 12 по плана на гр. Рила, Община Рила по проект „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения, финансиран изцяло или частично със средства от европейски фондове по приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество“ от ОПРР за периода 2007 – 2013г., (публична покана № УС – 04 - 09000057 от 14.06.2013 година на Кмета на община Рила, на основание чл. 41, ал. 1 Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор, с който страните по него се съгласиха че, при противоречие на някоя от клаузите по настоящия договор и клаузите на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/061 по проект № BG161PO001-4.104-0054 – „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“ и/или правилата, мерки и препоръки, утвърдени от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, се прилагат договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/061 и правилата, мерките и препоръките на ОПРР и се споразумяха за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗГЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане функциите на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строителни и монтажни работи на обществената с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект: "Извършване на строително - монтажни работи /СМР/ за изпълнение на обект : "Укрепване на бреговете на река Рилска в кв. 27 и кв. 12 по плана на гр. Рила, Община Рила по проект „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения, финансиран изцяло или частично със средства от европейски фондове по приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” от ОПРР за периода 2007 – 2013г., при условията на този договор и съгласно техническото задание на обществената поръчка, техническата и ценовата оферта на ИЗГЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗГЪЛНИТЕЛЯТ упражнява дейността, предмет на договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и другите нормативни актове, упражнява строителен надзор и контрол по изпълнените строително-монтажни работи.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) ИЗГЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор от датата на подписване на настоящия договор, посочена в неговото начало до издаване на Разрешение за ползване на обекта на строителството.

(2) ИЗГЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ в срок не повече от 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства за въвеждане на строежа в експлоатация.

(3) ИЗГЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа в срок не повече от 5 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15.


(4) Отговорността на ИЗГЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор за извършения строителен надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗГЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ размер на 4 050 лв. (четири хиляди и петдесет лева), без включен ДДС, или 4 860 лв. (четири хиляди осемстотин и шестдесет лева), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗГЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността на възнаграждението по предходната алинея е твърдо договорена и не подлежи на промяна през срока на договора. В цената са включени всички възможни разходи на ИЗГЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строителния надзор, включително и изготвяне на техническия паспорт.

„Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Чл. 5. (1) Посоченото в чл. 4 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 810 лв. (осемстотин и десет лева), без ДДС, представляващо 20 % от общата цена по Чл.4, дължимо след като Възложителя получи авансово плащане от Управляващия орган на ОПРР, в качеството си на бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/061 и след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на стойност равна на стойността на аванса;
2. Окончателно плащане в размер на 80 % или 3 240 лв. (три хиляди двеста и четиридесет лева), без ДДС, дължимо след приключване на всички дейности, представяне на окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ и приемането му от Възложителя по надлежния ред и издаване на Разрешение за ползване, както и след представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършените дейности в срок до 10 дни от превода на финансовите средства по сметката на Община Рила от Управляващият орган на ОПРР по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в ал. 2. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото плащане по т. 1.

(2) Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със следните реквизити:

Банка: Търговска банка «Алианс България» АД

IBAN: BG69BUIN95611000010679

BIC: BUINBGSF


Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:


1. Да упражнява строителен надзор и контрол по изпълнението на строителните работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, включени в списъка на правоспособните физически лица.
2. Да упражнява пълен контрол по време на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл.168, ал.1 от ЗУТ.
3. Обезпечава постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР. В 3 дневен срок от подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, които ще изпълняват строителен надзор по предмета на договора със спесиментите им.
4. Чрез лицата по т. 3 да подписва констативни протоколи за действително извършени СМР /образец № 3/, с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство на обекта.

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореджания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените СМР. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от изпълнителя на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор да вписва констатациите си в Заповедна книга за обекта предмет на договора, да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да изиска отстраняването им от строителя, допуснал нарушението.
7. Да дава разпореджанията си в писмена форма, регистрирани в Заповедната книга на обекта и задължително подписани от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнителя на СМР на обекта. Разпореджанията се изпълняват незабавно след вписването им, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проверява и записва в следваща нарочна заповед констатация по изпълнението им.
8. Да състави доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при разногласие между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците в строителството, в срок от един ден от настъпването му. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се произнася в 3 дневен срок от получаването на доклада със становище и решение на възникналото разногласие.
9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорираните количества и ново възникнали СМР, които не са предмет на количествено стойностните сметки, подписани от изпълнителя на СМР на обекта, като разреши изпълнението им след одобряване от страна на Възложителя.
10. Да следи за стриктното спазване на сроковете заложиени в утвърдения график.
11. След приключване на строителството да изготви окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ
12. На основание чл.176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007г.) да състави технически паспорт за строежа
13. Да представи в Дирекцията за национален и строителен контрол /ДНСК/ окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.
14. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора.
15. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора, без изричното писмено съгласие на

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.”



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

16. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
17. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
18. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.
19. Да изпълнява и другите задължения и изисквания, описани в Техническото задание, неразделна част от този договор.

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 4 от настоящия договор възнаграждение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката.

Чл.9 При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от валидни застрахователни полици в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за този вид строеж със срок на валидност не по-малък от крайният срок на договора .

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, като предприеме всички предписани от възложителя дейности за популяризиране на факта, че проекта, в рамките, на който се изпълнява договора, се съфинансира от европейския фонд за регионално развитие.

Чл. 11. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.


Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Рила.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация, относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация; -за период 3 години след датата на приключване на и отчитане на оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г.", т.е. поне до 31.08.2020 г.

"Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."



- за период от 3 години след частично затравяне на оперативната програма, съгласно чл.88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд отменящ Регламент (ЕС) № 1260/1999;

-преведените средства от Възложителя, по неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по извънбюджетна сметка код 7443 (IBAN) BG 79BUIB78373330042401, ТБ "СИБАНК" АД, офис гр. Рила.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за правилното изпълнение на постите с настоящия договор задължения;
2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянен достъп до обекта.
3. да съдейства за изпълнението на договорените работи.
4. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 дневен срок от подписване на договора за лицето упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговаря за изпълнението на дейностите по договора.

Чл.18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на член от екипа с друг.
3. Да откаже да приеме обекта, ако открие съществени недостатъци.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ


Чл. 19 (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава изпълнението на задълженията си по договора в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1% от цената по чл. 4 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора. Неустойката се удържа при извършване на дължимото заплащане по чл. 5.

(3) При прекратяване на договора по чл.24, ал.1, т.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При прекратяване на договора по чл.24, ал.1, т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена услуга, доказана с фактура.

"Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



(5) При прекратяване на договора по чл.24, ал.1, т. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и не разплатени услуги, доказани с фактура.

Чл. 20. При пропуски и вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при или по повод изпълнение на задълженията му определени в раздел IV от настоящия договор, които са установени в процеса на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ намалява договорената сума с 10% от договореното възнаграждение.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на проекта или като последица от него. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл.22. Дължимата неустойка не липсва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 3, ал .1
2. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. при констатирани передности или конфликт на интереси с изправчане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.25. (1) Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства, но не може да бъде по-дълъг от срока посочен в т. 2.1.

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването ѝ.

Чл.26. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

а) Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

б) Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

Чл.27 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спираща.

Чл.28 Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл.29 Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл.30 Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

а) Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

б) Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.31. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл.32. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнение му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл.33. Счетоводните документи се изготвят и оформят съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

Чл. 34. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 35. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16IPO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: град Рила , площад „Възраждане” № 1;

За Изпълнителя: град Душница, ул. „Пирин“ № 5

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 4 (четири) еднообразни екземпляра, от които 2 (два) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Община Рила, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – „ТУСКО“ ЕООД и един за Управляващия орган на ОПРР

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническо задание
2. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цялата приложима документация
3. Свидетелство за съдимост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РИЛА



ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФСДнАО“:
/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЪОР:

/Г. ТРЕНЕВА-ГАИЕВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ТУСКО” ЕООД

УПРАВИТЕЛ:
/В. ГАЛЪОВ/



“Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-4.1.04-0054 „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”