

СИТУАЦИЯ НА УЧАСТЪКА ОТ РЕКАТА С ПОДПОРНИ СТЕНИ 1:1300

НОВА ПОДПОРНА СТЕНА 3
ЕТАП 2

мост с отвор 15м, км 13+695

НОВА ПОДПОРНА СТЕНА 1
ЕТАП 1

ОПАСНОСТ ОТ
РАЗЛИВ

СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА

СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА

НОВА ПОДПОРНА СТЕНА 2,
ЕТАП -3

мост 2x12, км 13+366

мост с отвор 15м, км 13+770
/км 10+950 от път III-107/

ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТИКОНСУЛТ-ЕООД
Консултант /Строителен надзор/
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
на инвестиционен проект
по част: *Хидропостроения*
подпис: *Виктор Тодоров*

СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА

профил 2
b=18.28 i=14%

Към *Хидропостроения*
по част: *Хидропостроения*
Подпис: *Д. Митков*
Има: *Д. Митков*

КАМАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТИРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 3600
инж. ЛЮБМИР
ТОДОРОВ ЗАХАРИЕВ
Подпис: *Л.Т.*
Валидно удостоверение за проф. дейност

"ГЕОС" ЕООД гр Дупница ул " Христо Ботев " № 39			
ОБЕКТ	Аварийно укрепване бреговете на р Рилска кв 6 и кв 12 <i>24 и св. 1</i> /попадащи в зоната на участък от път III-107 Рила -Р.Манастир/ чрез изграждане на подпорни стени гр Рила общ. Рила обл Кюстендил		
ПОДОБЕКТИ	ЕТАП1 -СТЕНА1 : ЕТАП2 -СТЕНА3 : ЕТАП3 -СТЕНА2		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ОБЩИНА РИЛА		
ЧЕРТЕЖ	СИТУАЦИЯ		
ПРОЕКТАНТ	ЧАСТ Хидравлични изчисления	инж Л.Захариев	<i>Л.Т.</i>
СЪГЛАСУВАЛИ	ЧАСТ Геодезия	инж Емил Тошев	
	ЧАСТ Геология Хидрогеология	инж Б.Джадаров	
УПРАВИТЕЛ	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ	инж Катя Панделиева	<i>К.П.</i>
	инж Емил Тошев		
2018		ФАЗА	ТП