

# СИТУАЦИЯ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ 1:1300

НОВА ПОДПОРНА СТЕНА 3  
ЕТАП 2

мост с отвор 15м, км 13+695

мост с отвор 15м, км 13+770  
/км 10+950 от път III-107/

СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА

НОВА ПОДПОРНА СТЕНА 1  
ЕТАП 1

ОПАСНОСТ ОТ  
РАЗЛИВ

СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА

СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА

НОВА ПОДПОРНА СТЕНА 2,  
ЕТАП -3

мост 2x12, км13+366

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 0098  
инж. ЛИЛИЯ НИКОЛОВА  
ДИМИТРОВА  
11.04.2018  
ТЕХНИЧЕСКА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 14002  
инж. КАТЯ  
ДОБРИНОВА ПАНДЕЛИЕВА  
Подпис: Катя Добринова  
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ПЕРИОДА ГОДИНА

"ГЕОС" ЕООД гр Дупница ул " Христо Ботев " № 39		
ОБЕКТ	Аварийно укрепване бреговете на р Рилска кв 6 и кв 12 27 и кв. 1 /попадащи в зоната на участък от път III-107 Рила -Р.Манастир/ чрез изграждане на подпорни стени гр Рила общ. Рила обл Кюстендил	
ПОДОБЕКТ	СТЕНИ 1-3 ЕТАПИ 1,2,3	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ОБЩИНА РИЛА	
ЧЕРТЕЖ	СИТУАЦИЯ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ	
ПРОЕКТАНТ	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ	инж Катя Панделиева
СЪГЛАСУВАЛИ	ЧАСТ Геодезия	инж Емил Тошев
	ЧАСТ Геология Хидрогеология	инж Б.Джадаров
	ЧАСТ Хидравлични изчисления	инж Л.Захариев
УПРАВИТЕЛ	инж Емил Тошев	
2018	ФАЗА	ТП